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VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY
{vzt’ahujice sa na zhotovenie diela)

ZEDAGEART, a.s.

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Mestského sodu Bratislava 111., oddiel: Sa, vl. &.: 7645/B,
1CO: 54 577 667

Clanok I
Uvodné ustanovenia

V3eobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokial sa objednavatel’ a zhotovitel’
nedohodnit v objednavke alebo zmluve inak.
Vseobecné obchodné podmienky sit neoddelitel'nou si€ast'ou objednavky alebo zmluvy.

Clanok IT
Predmet Plnenia

Predmet plnenia blizsie $pecifikovany v objednavke bude realizovany na ziklade projektovej
dokumentdcie, v termine uvedenom v objednavke a podla vzdjomne odsihlaseného
harmonogramu.

Zhotovitel' zhotovi dielo v silade s opravnenymi pokynmi objednavatela a dalej v sitlade s
pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi a eur6pskymi technickymi normami, ktoré sa
vzt'ahuju na materialy a Cinnosti realizované zhotovitel'om.

Zaviizok zhotovitel'a k zhotoveniu diela zahriiuje aj jeho povinnost’ vykonat' i nepredvidané price,
aj ked’ ich zmluva (objednavka) vyslovne neurCuje ako sicast’ diela, ak sa ich realizicia stane
nevyhnutnou vzhfadom na zhotovovany objekt tak, aby zhotovené dielo bolo plne funkéné a bolo
zhotovené podla projekiovej dokumentacie, za podmienok stavebného povolenia, za dodrzania
vieobecne platnych zavdznych noriem a predpisov STN, vieobecnych zdviiznych nariadeni,
predpisov upravujucich stavebné prace a predpisov na ochranu zdravia a zivotného prostredia.
Predmet plnenia zahriiuje obstaranie oséb a vietkych veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako aj
pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku zhotovitel'a, s vynimkou veci
a podkladov odovzdanych objednavatel'om. Ide hlavne o dodanie potrebnych vyrobkov, dielcov
alebo iného materialu, ich dopravu na miesto zhotovenia diela, o zabezpecenie strojov, energii,
vody, vybudovanie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, zabezpecenie dopravnych
a inych opatreni vyvolanych zhotovenim diela, zimné opatrenia, strdZenie staveniska,
protipoZiarny dozor, odvoz odpadu a vietky d'alSie plnenia nevyhnutné pre riadne zhotovenie
diela.

Ak je na stavbe siiéasne realizovanych viac stavebnych objektov, zhotovitel’ je povinny navrhnat’
a realizovat’ takeé technické opatrenia, ktoré zabrénia znehodnoteniu, alebo po3kodeniu doposial
vykonanych prac pocas realizacie d’alsich objektov stavby. Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo
takym spdsobom, aby minimalizoval negativne vplyvy svojej Cinnosti na Zivotné prostredie a
zodpoveda za akékolvek poruSenie noriem ochrany Zivotného prostredia. Ak sa realizuji
vykopove prace a budi pri nich zistené vyvierajice Zriedla minerdlnej vody alebo suché vyrony
plynov, zavizuje sa zhotovitel vykon pric okamZite zastavit, miesta Gniku utesnit’ a bez
zbyto¢ného odkladu tento vyskyt ohlasit’ objednavatelovi a Indpektoratu kipel'ov a Zriediel.

V pripade, ak zhotovitel' pouZije na vykonanie diela na vlastné niklady tretie osoby (d'alej len
»~podzhotovitel™) zodpoveds, akoby dielo vykonal sdm a kaZdé porudenie povinnosti pri
vykonavani diela zo strany podzhotovitel'a zavizuje zhotovitel'a, akoby povinnost porusil
sam. Zhotovitel' je zodpovedny za oboznimenie podzhotovitela s tymito Vieobecnymi
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obchodnymi podmienkami a z nich vyplyvajicimi pravami a povinnostami, ktoré m6zu mat
vplyv na splnenie zavizkov. Zaroveii je zhotovitel povinny oboznamit' podzhotovitela s
bezpeénostnymi, hygienickymi, poziarnymi predpismi a predpismi, tykajicimi sa ochrany
Zivotného prostredia, ktoré je povinny pri svojej Cinnosti na danom pracovisku (stavenisku)
dodrZiavat. Za poruenie tychto predpisov podzhotovitelom zodpoveda v celom rozsahu
zhotovitel, akoby ich porusil sam.

O tom, Ze urlity rozsah pric bude vykonany podzhotovitelom je zhotovitel povinny
objednavatel'a vopred pisomne informovat’, pri¢om objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’
so zadanim vykonania diela konkrétnemu podzhotovitelovi. Zhotovitel zodpoveda, Zze
podzhotovitel je odborne sposobily riadne zhotovit' dielo za podmienok uvedenych v tychto
Vseobecnych obchodnych podmienkach a objednavke, za dodrzanie platnych pravanych
predpisov.

Clinok III
Miesto vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny preverit’ miesto na vykonanie diela a porovnat’ ho s dokumenticiou
prevzatou od Objednavatel’a. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa najmi, nie iba, obhliadkou obozndmil
s miestom vykonania diela a s prihliadnutim na svoju odbornost’ prehlasuje, Ze miesto vykonania
diela je bez akychkol'vek faktickych vad, ktoré by branili zhotoveniu diela alebo by mali za
nasledok prediienie terminu dokongenia a prevzatia diela. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze vietky
naklady a $kody spojené s miestom nevhodnym na vykonanie diela, zistené po zaéati pric na
diele, znasa v celom rozsahu samostatne a nebudli mu poskytnuté Ziadne plnenia v désledku
opomenuti alebo zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.

Pokial' Objednavatel’ vybudoval zariadenie staveniska pre Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny
vyuzit Objednavatel'om vybudované zariadenie staveniska v rozsahu uréenom Objednavatelom,
za ¢o sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit Objednavatefovi dohodnutd odmenu. V pripade, Ze
zariadenie staveniska nebude dostacujice, alebo stavenisko nebude zariadené vobec, Zhotovitel’
navrhne a Objednavatel’ schvali pre Zhotovitel'a priestor na vybudovanie potrebného zizemia,
ktoré si zriadi Zhotovitel' na vlastné naklady. Po ukonceni prac Zhotovitel'om bude tento priestor
uvedeny do pévodného stavu. Skody a naklady s tym spojené znasa Zhotovitel.

Objednavatel’ méze uréif pripojné miesta na odber energii a vody, pritom Zhotovitel je povinny
na svoje naklad a nebezpedenstvo zabezpedit' prepojenie pripojného zariadenia a pripojného
miesta, ako aj pristroje potrebné na uZivanie pripojného miesta a meranie spotreby, ak sa
strany nedohodni inak.

Vytyéenie inZinierskych sieti zabezpeuje na svoje naklady Zhotovitel, pokial! mu tieto
neboli odovzdané uz vytyéené Objednavatel'om.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoziiuji vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovite!l” povinny oznamit to
bez zbytoéného odkladu Objednavatefovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za porudenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa mdZu v mieste zhotovovania diela
zdrziavat’ aj in{ zhotovitelia a zavizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochéadzalo
k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovovatel'ov, obmedzovani v praci a aby bolo dielo
riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine, Tato skutognost’ nemd vplyv na zmenu
zmluvnych podmienok.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je Zhotovitel opravneny pouZit’ vyluéne pristupové cesty
schvalené Objednéavatel'om pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel' sa zavizuje
vyuzivat’ vyluéne uréené komunikédcie a dodrziavat' podmienky premavky na nich uréené, Z
dovodu pasportizacie bude Zhotovitel' vykonavat’ dopravu vyluéne na komunikéciach, ktoré mu
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Objednavatel pisomne schvalil a bude znasat' nasledky za preukazané skody sposobené dopravou.
Zhotovitel’ je povinny zna8at v pomenej ¢asti nakiady na adrzbu nim vyuZivanych komunikacii,
dopravného inZinierskeho oznacenia a ostatnych nakladov shvisiacich s vyuZivanim staveniska.
Pravo stanovit’ vy3ku pomernych nakladov Zhotovitel'a a urit’ sposob akym sa bude podiel'at’ na
udrzbe komunikacii ma vyhradne opravneny zistupca Objednavatela. V pripade poskodenia
alebo znecistenia komunikécii je Zhotovitel' povinny komunikicie opravit’ alebo vydistit' na
vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' dennid &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych
komunikaciach a na vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti.
V pripade, Ze odpad zo staveniska, alebo znedistenie pristupovych komunikacii pripadne oprava
poskodeni nebude vykonané ani v dodatotnej lehote stanovenej Objednavatelom zapisom v
stavebnom denniku, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ ho prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobnii Einnost’ a je opravneny pozadovat’ nahradu
vietkych takto vynalozenych nakladov od Zhotovitel'a resp. zapogitat’ vietky vynaloZené naklady
s pohl'adavkami Zhotovitel'a. Ak cenu za odstranenie odpadu a znecistenia Zhotovitel’ uviedol vo
svojej cenovej ponuke, zaroveii straca narok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajiicej z cenovej
ponuky.

Zhotovitel' je na mieste vykonavania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomdcky,
bezpeénostné reflexné vesty, ochrannii prilbu a pracovni obuv. Reflexné vesty budi oznacené
napisom Zhotovitel'a a jeho zmluvnych partnerov a opatrené §titkom umoZiujiicim identifikaciu
jeho pracovnikov a zmluvnych partnerov. Akéhokol'vek pracovnika bez tychto ochrannych
pomodcok ma zastupca Objednavatela pravo vykazat’ zo stavby.

Na mieste vykonavania diela sa moZu zdrziavat' len zamestnanci, alebo zmluvni partneri
Zhotovitela uvedeni v menovitom zozname os6b zhotovitela, odovzdanom zastupcovi
Objednavatel'a pred zacatim prac na diele a dosahujtici potrebnii odbornii spdsobilost’. Iné osoby
moZu na miesto vykondvania diela vstupovat’ len so sihlasom Objednavatela. Tymto nie je
dotknuté pravo vstupu na miesto vykonavania diela pre osoby uvedené v zmluve.

Zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho zamestnanci alebo zmluvni
partneri na majetku alebo zdravi tretich os6b v mieste vykonavania diela, rovnako ako aj za §kody
na zdravi zamestnancov a jeho zmiuvnych partnerov spdosobenych porusenim BOZP a PO.
Zamestnanci, alebo zmluvni partneri Zhotovite!'a sii povinni reSpektovat’ pokyny stavbyvediceho
Objednavatel'a, resp. straznej sluzby. V pripade nereipektovania tychto pokynov ma stavbyveduci
Objedndvatel'a pravo zakazat' vstup prisluinym zamestnancom, alebo zmluvnym partnerom
zhotovitela na miesto zhotovovania diela a Zhotovitel’ je povinny takychto zamestnancov alebo
zmluvnych partnerov bez meskania nahradit’.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suihlasu Objednavatel'a v mieste vykonavania diela a
v jeho blizkosti umiestnit’ akikol'vek reklamu.

Cléanok IV
Termin vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo podl'a odsuhlaseného ¢asového a vecného harmonogramu.
Pokial’ prace Zhotovitel'a nebude moZné vykonat' neprerusene a bude potrebné pracovat s
prestavkami spdsobenymi na strane Objednavatela, je Zhotovitel povinny sa na pokyn
Objednavatel'a tomuto reZimu prisposobit. Okrem dovodov uvedenych v zmluve alebo tychto
podmienkach a dévodov vy33ej moci, nie je Zhotovitel' opravneny prerusit’ prace na diele.
Preruienie prac nezakladd pravo Zhotovitela na odstipenie od tejto zmluvy. Ak viak toto
prerusenie prac trva po dobu dlh$iu ako pracovnych 40 dni, je Zhotovitel’ opravneny vyvolat' s
Objednavatelom rokovanie za i¢elom dojednania nahrady.
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Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyvediici Objednavatel'a sii opravneni dat’' pracovnikom
Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a
ak je ohrozena bezpecnost’ uskutognovania stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe,
dielo nie je vykonané v pozadovanej kvalite, alebo hrozia iné vaZne skody.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje véasnu, alebo riadnu realizaciu diela, a mdze spdsobit
omeskanie Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v zmluve. Nedodrzanie tejto povinnosti
sa povazuje za zavazné poruSenie zmluvy.

Zhotovitel’ mdze vykonat’ dielo eite pred dojednanym terminom a Objednavatel’ je opravneny
takto vykonané dielo prevziat’, pokial’ sa strany nedohodnil inak.

Clinok V
Sposob vykonania a rozsah diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo v dojednanom
termine. Zhotovitel' diela nembze poverit’ vykonanim diela ako celku alebo jeho ¢asti inii osobu
bez predchiadzajuceho pisomného sihiasu Objednavatela, s vynimkou nevyhnutného
zaobstarania materidlu. Zhotovitel je povinny do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo predlozit
Objednavatel'ovi pisomny zoznam vietkych osdb ( s uvedenim obchodného mena, sidla/miesta
podnikania, ICO, DIC a IC DPH ak ho ma pridelené), ktoré budu: realizovat’ prace a dodévky pre
Zhotovitela a tento zoznam aktualizovat’ do 3 dni od akejkol'vek zmeny. Zhotovitel’ vykona dielo
v rozsahu a kvalite dohodnutom v zmluve a v silade s jej ustanoveniami a dokumentaciou
prevzatou, resp. vyhotovenou za i¢elom vykonania diela. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpeénost’ pri praci a bezpe&nost’ technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z. v platnom
zneni.

Pred zahajenim zhotovovanie diela predloZi zhotovitel' objednavatelovi technologické postupy
alebo predpisy pre zhotovenie plneni, ktoré sii sucast'ou diela. Tieto technologické postupy alebo
predpisy musia obsahovat’ minimalne popis jednotlivych postupov pre &innosti, ktoré si sicast'ou
zhotovenia diela, ich nadvdznosti a sibehu, zoznam pouzivanych strojov, zariadeni alebo
zvlastnych pracovnych prostriedkov alebo pomacok a sposob ich pouZitia, druhy pomocnych
stavebnych konstrukcii pouzivanych pocas zhotovenia diela, predovietkym lesenia, podpomé
konstrukcie alebo plosiny, spdsoby zvislej a vodorovnej dopravy stavebnych vyrobkov a
stavebnych hmot na stavenisku vratane popisu savisiacich opatreni na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, zabezpedenie staveniska mimo prevadzkovii dobu zhotovitel'a a
opatrenia pocas realizacie diela pri mimoriadnych podmienkach.

Stavbyvedici Objednavatel'a mé pravo kedykolvek na stavbe v pracovnej dobe i mimo nej vyzvat
zamestnancov alebo zmluvnych partnerov Zhotovitela k vykonaniu dychovej skudky na
pritomnost’ alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej
skiske, md objednavatel’ pravo okamzZite vypovedat a trvale zakazat vstup na miesto
zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit’.
Tym nie je dotknuté pravo na zmluvnit pokutu. Za zavazné poruienie predpisov BOZP a PO sa
napriklad povaZuje :

a) nezakryty otvor,

b) nezaisteny vykop,

c) chybajice, alebo poskodené zabradlie,

d) nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske, resp. nezaistenie pracoviska pri
pracach vo vyske,
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€) nezaisteny priestor kde sa vykonavaju buracie prace,

f) obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni osobou bez prislusnej kvalifikicie,

g) jazda 0s6b v nakladnom vytahu,

h) doprava Zeriavom — viazanie bremien bez viaza&ského opravnenia,

i) nepouzitie osobnych ochrannych pomécok, zvlast’ ochrannej prilby, pracovnej obuvi a
bezpecnostnej ochrannej vesty, alebo identifikaéného ititka, ¢i poradového &isla,

j) zneéistovanie stavby,

k) d’alsie zavazné porusenia su stanovené v Plane BOZP.

Na pripady zistenia porudenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouZijii ustanovenia o prave
Objedndvatela vykazat' zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela
podrla tohto bodu.

Pri vykonavani diela sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ pokyny Objednavatela. Zhotovitel
vykona dielo v kvalite zodpovedajticej i€¢elu zmluvy, pravnym predpisom, zaviznym technickym
normam a v stlade s dokumentaciou predloZzenou Objednavatelom. V pripade, ze Zhotovitel’
nesplni pokyn Objednavatela, ktory je v silade so zmluvou, dokumentaciou stavby alebo
technickymi normami, Objednavatel’ ho zapiSe do stavebného dennika s tym, Ze po marnom
uplynuti 3 dni od vykonania zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou
osobou na naklady Zhotovitel'a. Objednavatel’ takto vzniknuté naklady zapoéita proti naroku
Zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo. Nesplnenie pokynu Objednavatel'a sa povaZuje za
zavazné poruSenie zmluvy s pravom Objednavatel'a od zmluvy odstlpit’.

Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby po&as predpokladanej
existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruéena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita,
poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia.
Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, kon3trukcie a zariadenia musia mat’ také
naleZitosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrzbe spiﬁali okrem platnych STN
a inych nadviznych predpisov, vysoké estetické naroky uréené projektom stavby. Zhotovitel sa
zavazuje pocas realizacie diela zabezpeéit kontrolné skiasky pouzitych materialov, ako aj
stavebnych Casti diela podl'a STN. Materialy a stavebné asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skidkam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné naklady. VEetky podstatné Casti diela,
stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a pod. je Zhotovitel pred ich objednanim povinny
predlozit’ na schvalenie Objednavatelovi.

V pripade, Ze sa pocita s tym, Ze Cast’ diela bude projektovand Zhotovitelom, musi byt
taito dokumentacia predlozena Objednavatelovi na schvalenie a to v takom rozsahu, ktory
umozni Objednavatel'ovi zistit, &i projektovd dokumentacie je vhodna a dostatogna. Vykonavanie
predmetnych prac nesmie byt zahajené pred schvalenim tejto dokumentacie Objednévatelom.
Objednavatel je opravneny zniZit' rozsah prac na diele, a ich vykonavanim poverit’ tretiu osobu v
pripade, Ze si Zhotovitel neplni svoje zmluvné povinnosti riadne a véas a neuskutoéni napravu
stavu ani po uplynuti primeranej lehoty poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve
na riadne a v&asné plnenie, s &im Zhotovitel’ vyslovuje vyslovny sihlas. Dizku primeranej lehoty
stanovuje Objednavatel’ v zavislosti od nalichavosti a zavaznosti pozadovanych prac. O rozsah
nedodanych pric a materidlov sa zniZuje cena za dielo dohodnuta v zmluve. Objednavatel je
opravneny oznamit’ zniZenie rozsahu prac az do ¢asu, kym sa nezadalo s ich realizaciou. V takom
pripade ma Zhotovitel’ pravo pozadovat’ Ghradu iéelne a preukazatel'ne vynaloZenych nakladov,
ktoré mu vznikli v désledku zniZenia rozsahu prac.

Clanok VI
Cena diela
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Cena diela je uréena dohodou Objedndvatela a Zhotovitel'a vZdy ako cena maximélna. K cene
diela bude G¢tovana prislusnd sadzba DPH platnd a U¢inna v ase uskutoénenia zdanitel'ného
plnenia.

V zmluvnej cene diela st zahmuté vietky priame, nepriame a rezijné naklady Zhotovitela na
riadne zhotovenie diela. V cene s zahrnuté vietky polozky podl'a vykazu vymer, vritane
dopravnych nakladov, ndkladov na energie, vritane potrebnych staveniskovych rozvodov,
nikladov na poistenie priac zhotovitela, ndklady na zaruky, ndklady vyplyvajice z
dohodnutych platobnych podmienck, atesty a certifikaty, vietky prisluiné skisky a ich vysledky,
revizne spravy, poplatky za skladky, ¢istenie komunikécii, ndklady na staZené podmienky, ktoré
Jje mozné pri realizacii diela oakavat’, naklady na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na
pracovné leSenie, ploSiny, zdvihacie mechanizmy a ich montaz naklady na poZadované
skiadky, vytyéenie jestvujicich inZinierskych sieti, zaistenie vyluk energii a dopravy,
dopravné znadenie, predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov, predpokladany vyvoj
zvy3enia cien v zavislosti na ¢ase plnenia. Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela
navysit ani v pripade:

a) Ze zhotovitel’ vykonal chybu pri ocefiovani stavby ( zIé cenové zatriedenie, s€itacia
chyba, nezaradenie poloZky, alebo prace do ceny), alebo vykonal chybu pri spracovani
ponuky zmluvnej ceny,

b) ze zhotovitel’ nespravne pochopil projektovii dokumentaciu

c) Ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizacii diela z dovodu na strane Zhotovitel'a,
d) narastu cien dodavok a prac,

d) kurzovych vykyvov.

Clinok VIL
Platobné podmienky

Objednavatel' bude platit dohodnutdi €ast zmluvnej ceny na déet zhotovitel'a spbsobom
uvedenym v nasledujiicich ustanoveniach:

a) celkova cena diela uvedena v objednivke bude hradena mesaénymi faktiirami, za
skutoéne zrealizované prace

b) zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané prace, ktorych rozsah a
kvalita budi odsthlasené objednavatelom a budi v salade s projektovou
dokumentaciou

Po predloZeni stpisu prac objednéavatel odsihlasi vykonané prace. Faktira je splatnd do 60 dni
od doruenia riadne vystavenej faktiry objednavatelovi. Ak faktira neobsahuje naleZitosti v
zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. v platnom zneni, objednévatel je opravneny vratit’ ju na opravu,
pricom lehota splatnosti zacne plynit aZ odo dila doruéenia opravenej faktary. V pripade, ak je v
objedndvke dohodnuty intitut zadrZzného, potom objednavatel’ uhradi &iastkovi faktiiru znizend
o zadrzné vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zidriné predstavuje garanciu zhotovitela za
riadne zhotovenie diela bez vad a nedorobkov, za podmienok stanovenych v objednavke a
tychto V3eobecnych obchodnych podmienkach.

Pokial’ strany dohodli celkovii cenu celého diela bez urenia jednotkovych cien, je zhotovitel
opravneny vystavovat’ mesacné ¢iastkové faktiry na taki cast’ ceny diela, ktord zodpoveda
pomeru hodnoty plneni zrealizovanych pre objednavatela v predchadzajicom kalendirmom
mesiaci k celkovej hodnoty plneni zrealizovanych pre objednavatela v predchadzajicom
kalendamom mesiaci k celkovej hodnote diela.

Objednavatel’ neposkytuje zilohu ani preddavok na cenu diela.
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Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi, Ze podmienkou uwhrady jednotlivych faktir
objednavatelom, je riadna (hrada faktir zo strany investora. Dohodnutd splatnost’ faktir
vyhotovenych zhotovitelom sa predizi o &as pripadného omedkania Ghrady faktir
objednavatelovi, zo strany investora. Objednavatel’ sa v tomto pripade zaviizuje vykonat uhradu
faktir zhotovitel'a najneskor do 5 pracovnych dni od ich dhrady investorom.

Objednavatel bude vykonavat’ platby v termine Dohodnutej splatnosti alebo predizenej podl'a
ods. 7.5 tohto &lanku, na zaklade &iastkovych faktir, vystavovanych mesaéne, na podklade
sipisov vykonanych pric a zistfovacich protokolov. V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym
a véasnym plnenim svojho zmluvného zavizku podl'a harmonogramu, ma objednavatel’ pravo
posunit’ dhrady faktar (dafovych dokladov ) o dobu omeskania tj. doba splatnosti faktir sa
predlzuje o dobu omeskania zhotovitela. Tymto posunom thrady faktir sa objednavatel
nedostava do omeskania s ich Ghradou.

Objednavatel’ uvolni zadrZzanu &iastku za podmienky, Ze nebola pouZitd v zmysle ods. 7.6 na
zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a doru¢enej na adresu objednavatel'a nasledovne:

a) 50% zo zadrZanej é&iastky uvolni do 45 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela
bez vad a nedorobkov zhotoviteFom objednavatelovi
b) zvyinych 50% zo zadrZanej ¢iastky uvolni do 45 dni od uplynutia zaruénej doby

Zhotovite' berie na vedomie, Ze predpokladom uvofnenia zadrianej &iastky podla
predchadzajiiceho odseku je ich riadne uvolnenie zo strany investora Objednavatel'ovi, pricom
dohodnuté lehota sa prediZi o &as pripadného omeskania uvolnenia zadrzného zo strany investora.
Objednévatel je opravneny pouZit' zadrzané finanéné prostriedky na tihradu pohl'adavok, ktoré
mu vzniknd vo&i zhotovitelovi, ato najmi z titulu nahrady $kody, neodstranenia vid a
nedorobkov a zmluvnych pokut.

Objednavatel’ je opravneny zapoditat' svoje splatné pefiazné pohladavky s narokom zhotovitel'a
na zaplatenie zddrzného. V rozsahu zrealizovaného zapogitania pravo zhotovitel'a na zaplatenie
zadrzného zanika.

Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je v ramci plynutia zarucnej doby voci zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné konanie a/alebo reStrukturalizadné konanie, poskytuje sa objednavatelovi diiom
zverejnenia uznesenia prisludného sudu o zadati konkurzného konania a/alebo uznesenia o zacati
redtrukturalizagného konania v obchodnom vestniku dodatocna zl'ava z ceny za dielo vo vyske
5% z ceny diela bez DPH, pri¢om objednavatel je opravneny zapocitat’ si pohl'adivku na zl'avu
z ceny podla tohto bodu voéi akejkol'vek splatnej afalebo nesplatnej pefiaznej pohladivke
zhotovitela.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ dielo riadne a podl'a terminu dohodnutého v zmluve o dielo.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim Objednavatelovi v mieste vykonu diela. Predmetom prevzatia bude vyluéne celé
dielo naraz, pokial objednavatel’ nebude sahlasit’ aj s prevzatim len jeho ¢asti.

Do terminu odovzdania a prevzatia diela zniSa nebezpedensivo Skody na diele Zhotovitel’
Pripadni $kodu na diele odstrani Zhotovitel tak, ze uvedie poikodeni ¢ast’ do pévodného stavu.
Dielo a vietky jeho zabudované Casti si od poéiatku vlastnictvom Objednavatefa.

Ciastkové dodivky a &iastkové vykony, aj ked’ boli v zmluve dohodnuté, ako aj uvedenie
¢iastkovych doddvok a &iastkovych vykonov do prevadzky alebo do uZivania objednavatelom
nemaju za désledok prechode nebezpetenstva vzniku $kody.



8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

Objednavatel’ zasadne nesuhlasi s dohodou o vyhrade vlastnictva zhotovitela. Prijatie
dodavok a vykonov Zhotovitela, ktoré Zhotovitel’ ponika s vyhradou viastnictva, nemaji
zaviznost' vyhlasenia generujiceho sihlas s vyhradou vlastnictva.

Odovzdanie diela prebiecha medzi zmluvnymi stranami za pritomnosti poddodavatel'ov
Zhotovitel'a. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit' pritomnost opravnenych
zastupcov svojich poddodavatelov.

Dielo je opravneny prevziat’ vyluéne Objednavatel’, resp. jeho opravneny zastupca.

Ak zavizok zhotovitel'a zhotovit' dielo zanikne inak ako splnenim, je zhotovitel' povinny
odovzdat objednavatel'ovi vietky povinné doklady chl'adom plnenia, ktoré uz realizoval (revizie,
atesty, protokoly o skiikach, prevadzkové a havarijné poriadky, prehlasenia o zhode, navody na
obsluhu, montaz a pod.)

V pripade, Ze Objednavatel’ prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudicii a
uzivaniu, takéto vady odstrani Zhotovitel’ bezplatne v lehote uvedenej v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela. Ak Zhotovitel’ bezplatne neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote uréenej
dohodou zmluvnych stran zdpisom v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, ma Objednavatel’
pravo odstrdnenia takychto vad diela zabezpetit’ na naklady Zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skasok predpisanych
prisludnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel' na viastné naklady. Protokoly o
vysledku skuSok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi Zhotovitel’ najneskér ku
diie odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel' pripravi a odovzda najmi :

a) projekt skuto&ného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,
b) certifikaty pouZitych materialov,

c) atesty,

d) doklady o vykonanych skuskach,

€) revizne spravy,

f) navody na pouZivanie,

g) zaruéné listy,

h) prehlasenia o zhode,

i) doklad o zaskoleni obsluhy,

J) doklady poZadované organmi $tatnej spravy a samospravy
k) d'alsie doklady stanovené Zmluvou.

Pokial’ sa dodatoéne zisti potreba d’alSich dokladov, zaviizuje sa ich dodat’ Zhotovitel na zaklade
vyzvy Objednavatel'a a to bez zbytoéného odkladu.

Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost’ podkiadov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
diela alebo jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze diclo sa povaZuje za neodovzdané.

Projekt skutoéného prevedenia diela vyzaduje schvalenie objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny
odstranit’ vady v projekte podl'a pokynov objednavatel'a a v lehote stanovenej objednavatel'om.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat predmet diela, pokial’ zhotovitel’ nepredlozi projekt
skutoéného vyhotovenia a objednavatel’ tento neschvali.

Clanok IX
Vlastnictve a opriavnenie pouZivat’ veci poskytnuté objedndvatel’om

Vietky normy, Specifikacie, vykresy, vypolty, predpisy a podobne, ako aj modely anastroje,
ktoré objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi, zostavaji vo vlastnictve Objednavatel'a a musia sa
mu vratit’ bezodkladne po realizacii diela. Zhotovitel’ nie je opravneny ich bez predchadzajiceho
pisomného sithlasu Objednavatela rozmnoZovat, kopirovat, ukladat do pamiiti a ani inym
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sposobom tieto neopriavnene zaznamendvat. Zhotovitel' ich nesmie poskytnit’ tretim osobam
alebo pouzit’ na iné ucely nez na plnenie povinnosti vo vztahu k Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nesie nebezpedenstvo vzniku skody na pracovnych pomdckach, materiali, nastrojoch
alebo inom majetku, ktoris mu pre realiziciu diela podl'a zmluvy odovzdal objednavatel’, a to do
doby jeho vratenia objednavatel'ovi alebo doby jeho spracovania pri realizacii diela. V pripade
znicenia, straty, odcudzenia alebo znehodnotenia takéhoto majetku objednavatela, uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi jeho obstaravaciu cenu, v pripade jeho poskodenia, ktoré je mozné
opravit, naklady vynaloZené na jeho opravy, ako aj iné naklady spojené s tym, Ze vec nebolo
mozné poéas doby vykondvania opravy uZivat' (nahradu $kody).

Clanok X
Ziruéna doba, zodpovednost’ za vady a nahrada Skody

Zhotovitel’ poskytuje zaruku za akost’ diela v rozsahu 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynit’
odo diia riadneho vykonania a odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami Zmluvy a v stilade
so vieobecne zaviznymi predpismi, technickymi normami a rozhodnutiami organov $tatnej
spravy a izemnej samospravy, vztahujicich sa na dielo a platnymi v SR v ¢ase zhotovovania
diela. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze po¢as zarutnej doby bude mat vykonané dielo
vlastnosti podl'a prislu$nych STN.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi a za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zaruénej dobe bez ohl'adu &i vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom, montaZou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z
iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel sa zaviizuje reklamované vady v zaruénej dobe odstranit’ bezplatne a to v termine
pozadovanom Objednavatel'om. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neiimerne vysokymi
nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na primerane;j
zl'ave z ceny diela bez odstranenia vady. Pokial’ neddjde k dohode o vyske zl'avy, je zhotovitel
povinny vadu odstranit’ bezplatne a v termine pozadovanom Objednéavatelom.

V pripade, Zze Zhotovitel' riadne oznamené vady diela neodstrani v Objednavatel'om stanovenom
termine, ma Objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej
osoby na naklady Zhotovitela. Za i¢elom uhrady takto vzniknutych nakladov je Objednavatel’
opravneny pouZit’ zadrzné, Odstranenim vady na naklady zhotovitel'a nezanika jeho
zodpovednost’ za vady, ani sa neobmedzuje jej rozsah a nie je dotknuté pravo objednavatel’a na
zmluvnd pokutu za omeskanie s odstranenim vad.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim oznamenej vady bez zbytoéného odkladu po jej
oznameni a odstranit’ ju v iehote, ktori mu uréi objednavatel’ a ak sa jedna o vadu havarijni
alebo ohrozujicu prevadzku &i bezpeénost diela, v lehote 24 hodin od oznamenia takej vady, ak
sa strany nedohodnii inak.

Strany sa dohodli, Ze naroky objednavatel'a zo zodpovednosti zhotovitel'a za vady sa nepremliia
skor nez uplynutim Styroch rokov odo diia ozndmenia vady zhotovitel'ovi. Celkova dizka
premléacej doby vsak nesmie presiahnut’ desat’ rokov od dila zagiatku jej plynutia.

Clanok XI
Poradie priv zo ziruky a nihrady Skody
Objednavatel’ méZe v ramci prav zo zaruky bez dodrZania uréitého poradia podla vlastného

uvaZenia pozadovat’ opravu, vymenu, zniZzenie ceny alebo zruienie zmluvy. Pravo na zrudenie
zmluvy méa v3ak Objednavatel len v pripade vaznych nedostatkov. Objedndvatel moZe
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pozadovat’ v ramci prava na nihradu $kody podla vlastného uvaZenia peflazni nahradu, opravu
alebo vymenu.

Ak Zhotovitel' neodstranil vady v lehote stanovenej Objednavatelom, moZe Objednavatel’ vadu
odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Zhotovitel je povinny objedndvatel'ovi v takom
pripade zaplatit' naklady, ktoré objednavatel' na odstrinenie takejto vady Gcelne vynaloZil.
Odstranenim vady na naklady zhotovitel'a nezanika zodpovednost’ zhotovitel'a za vady ani sa
neobmedzuje jej rozsah.

Dohodnutie zadrzného sa nedotyka prava objednavatel'a nezaplatit’ zhotovitel'ovi splatnu &ast’
ceny diela vo vy3ke, ktora by zodpovedala jeho pravu na primerani zl'avu z ceny diela, v pripade,
Ze by zhotovite! neodstrinil vady, ktoré mu objednavatel’ riadne oznamil.

Okrem uplatnenia zlavy zceny diela Objednavatelom za vady, ma Objednavatel’ privo na
nahradu uslého zisku.

Clanok XII
Sankcie

Ak je Objednavatel' v omeskani so splnenim pefiazného zavizku voéi ZhotoviteTovi, je Zhotovitel’
opravneny pozadovat zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,01% denne z dl#nej sumy, ato za
kazdy aj zacaty dei omeskania.

Ak Objednavatel’ odstipi od zmluvy podl'a tychto VOP alebo podfa Zmluvy o dielo, ma
Objednavatel vo&i Zhotovitel'ovi narok na ihradu zmluvnej pokuty vo vyske 15% z ceny diela.
V pripade, ak bude Objednavatel'ovi ulozena prislusnym organom akédkol'vek pokuta, pendle,
pripadne iny druh sankcie, v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z
ustanoveni tychto VOP alebo zmluvy o dielo, zaviizuje sa Zhotovitel’ odikodnit’ Objednavatela v
takej vyske, v ktorej mu bola ulozena pokuta, penale, pripadne iny druh sankcie.

Ak Zhotovitel’ neodstrani riadne ozndmené vady diela (ktoré sa vyskytli v zaruénej dobe) v lehote
poZadovanej Objedndvatelom, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200 EUR za kazdu vadu a kaZdy aj zacaty defi omeSkania az do ich odstranenia, pokial’ zmluva
neuréi inak.

Ak bude Zhotovite!l' v omeskani s odstrénenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela v dohodnutom termine, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdi vadu a nedorobok a kazdy zaéaty deii
omeskania s ich odstranenim.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s vykonavanim diela v termine dohodnutom podl'a Zmluvy o
dielo, bez zavinenia Objednavatel'a, ma Objednavatel’ narok na ihradu zmluvnej pokuty vo vyske
350 EUR za kaZdy aj zataty defi omeSkania.

Za porudenie povinnosti ml¢anlivosti sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyike 3500 EUR.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s vypratanim staveniska vratane likvidicie odpadu, zaplati
Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu 200 EUR za ka?dy defi omeskania aZ do riadneho
splnenia povinnosti.

Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera
Zhotovitel'a zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu 350 EUR. Odmietnutie
podrobit’ sa vykonaniu skiidky na alkohol ma rovnake dosledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé
jednotlivé porudenie predpisov BOZP a OPP zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi
Zhotovitel'a zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR.

Za nedodrzanie povinnosti nosit’ bezpe¢nostné reflexné ochranné vesty s oznacenim Zhotovitel'a
alebo identifikacnym 3titkom zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 20
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
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Objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 332 EUR za kaZd€ porudenie a za kazdy
defi, ak zhotovitel' bez predchadzajuceho sihlasu umiestni na stavenisku oznatenie svojho
obchodného mena alebo iné oznadenie vyjadrujice] jeho Gcast’ na zhotoveni stavby alebo ak
pouzije udaje tykajiice sa stavby na marketingové a reklamné ucely.

Ak zhotovitel' poveri zhotovenim diela alebo jeho Easti tretiu osobu bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu objednévatel'a, ma objednavatel’ prave na zmluvn pokutu vo vyske 0,5% z
ceny diela alebo jej zodpovedajlcej ¢asti, najmenej viak 2.000 EUR.

Za porusenie povinnosti zalozit' pohl'adavku voéi objednavatelovi a/alebo postipit
pohladavku voéi objednavatelovi len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednivatela
zaplati zhotovitel’ objednévatelovi zmluvnil pokutu vo vyske 5% z ceny diela.

Ak Zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad v stanovenom termine, alebo vady v stanovenom
termine neodstrdni, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenie vad inou osobou, na
naklady Zhotovitel'a. Objednavatel' je opravneny na uhradu nakladov, vynaloZenych na
odstranenie vad reklamovanych v zaruénej dobe tretou osobou, pouzit' zadriané peiainé
prostriedky, &im Zhotovitelovi zanika narok voéi Objednavatelovi na vyplatenie tychto
zadrzanych prostriedkov.

Ustanoveniami o pokute a zaplatenim zmluvnych pokat zo strany Zhotovitel'a nie je dotknuty
narok Objednavatel'a na nahradu Skody a to aj v rozsahu prevySujicom dohodnutii vygku pokuty.

Clanok XIII
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastni
zodpovednost'.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pri realizicii diela bude v pripade potreby odoberat’ na ziklade pokynu
objednavatel'a tovary a vyrobky od dodavatelov, s ktorymi ma objednévatel’ alebo investor
uzavreté ramcové zmluvy na ich dodavku.

Zhotovitel' pri prevzati staveniska predloZi stavbyvedicemu objednavatel'a zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budil podiel'at’ na realizacii tohoto diela a zavizuje sa, Ze
uvedeni pracovnici budi reSpektovat pokyny straznej sluZby, resp. stavbyvediiceho
objednavatela. V pripade neredpektovania straznej sluzby, resp. stavbyvediceho objednavatela
ma stavbyvedici objednavatela pravo zakazat' vstup prislusnym pracovnikom zhotovitel'a na
stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel’a odkryje, alebo umozni pristup k akejkol'vek Casti diela. Po
kontrole spravnej funkénosti uvedie Zhotovitel’ dan ¢ast’ diela do pévodného stavu. Ak sa zisti,
Ze kontrolovana cast’ diela bola vyhotovena v stilade so zmluvou, potom Objednavatel’ po dohode
so Zhotovitelom uréi vy3ku nakladov na toto odkrytie a uvedenie do povodného stavu a tato
¢iastka bude pripoéitana k zmluvnej cene a uhradend Zhotovitel'ovi. V akomkol'vek inom pripade
znasa Zhotovitel' vietky naklady na odkrytie a opétovné zakrytie a na odstranenie zistenych vad.
Zhotovitel’ bude bezpe¢nym spdsobom udrziavat’ plynulost’ dopravnej premavky na vietkych
komunikaciach, ktoré bude pouzivat,, alebo ktoré budi krizené v priebehu realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy upravujiice bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci,
predpisy upravujice poziarnu ochranu, predpisy upravujice ochranu Zivotného prostredia a
predpisy upravujiice inSpekciu prace a nelegalnu pracu a zamestnavanie.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ terminy zadatia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za cistotu a priadok na stavbe, za ochranu Zivotného prostredia okolitych
priestorov, vratane dodrZiavania noéného a nedel'ného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho stavebnej &innosti priebezne. Pokial' Zhotovitel’
neodstraiiuje takyto odpad priebezne, a to ani na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a alebo na
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zaklade zapisu Objednavatela v stavebnom denniku, méZe Objednavatel odstranit’ odpad na
naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky podmienky stavebného povolenia ako
aj vietkych vyjadreni a rozhodnuti organov $tatnej spravy a inych organizacii, ktoré sl sucast'ou
riadnej projektovej dokumentacie a bude znasat pripadné vzniknuté 3kody vyplyvajice z
neredpektovania poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a rozhodnutiach.
Ak v sivislosti so za¢atim vykonavania diela, alebo v priebehu jeho vykonavania bude nutné
umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znagenie podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace Zhotovitel’ na vlastné naklady v ramci celkovej ceny diela. Povolenie
pre zmenu dopravného znacenia a docasné dopravné znacenie je povinny dat’ odsthlasit’
prislusnej dopravnej komisii objednavatel’. Zhotovitel' aZ po predlozeni pravoplatného povolenia
pre zmenu dopravného znacenia a odsiihlaseného do¢asného dopravného znacenia zabezpedi jeho
premiestnenie.

Zhotovitel’ je povinny pred zahajenim zemnych prac sa oboznamit' s polohou vietkych
existujucich sieti ako si: kanalizdcia, vodovod, plyn, elektrické vedenia a telekomunikacéné
vedenia, ktoré by mohol svojou &innostou zasiahnut. V pripade, ak sii siete vytylené a
Objednavatel’ ich ma k dispozicii, zaviizuje sa tieto vytyenia odovzdat’ Zhotovitel'ovi v deifi
protokolarneho odovzdania staveniska. V opaénom pripade je Zhotovitel' povinny zaobstarat
si vytyéenie sieti sam a na vlastné naklady. Zhotovitel' je zodpovedny za v3etky Skody na
tychto sietach, ktoré spdsobil on sam, alebo jeho podzhotovitelia. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne vietky Skody napravit’ a v pripade potreby vykonat’ aj d'alie prace Skodou vyvolane,
ktoré nariadi Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky pokyny Objednavatel’a a konat’ presne a dosledne podl'a
jeho pokynov a nariadeni.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik.

Ak ma zhotovitel' pripomienky k druhu pric stanovenych v projekte, alebo k spdsobu ich
vykondvania musi tieto bez meSkania pisomne oznamit’ Objednavatelovi. Tym sa Zhotovitel’
nezbavuje zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny akikol'vek nim spdsobend $kodu, alebo zapri€inend 3kodu pri realizacii
diela odstranit’ tak, Ze uvedie poskodeni &ast’ diela do povodného stavu, alebo uhradi sposobend
Skodu v plnej vyske na ucet poskodeného.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizdcie diela, resp. jeho ¢asti predlozit’ Objednavatelovi
technologické postupy nim vykondvanych pric a kontrolno-ski3obny plan. PredloZenie tychto
dokladov nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za riadne a véasné odovzdanie diela.

Zhotovitel’ stihlasi s vykonanim kontrolného auditu svojho systému akosti Objednavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi uZivaci manual k dielu, resp. jeho ¢asti, ak sa
uzivaci manual vyZaduje.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko v termine dohodnutom v zéapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu stavby zaznamenéavat’ vietky zmeny, ktoré vznikli pri realizacii
diela do jedného vyhotovenia projektovej dokumentécie. Dielo nebude povaZované za kompletné
pre ucely prevzatia, pokial tato dokumentacia skutoéného stavu nebude odovzdana
objednavatelovi a nim schvalena. Zhotovitel' doda vykresy skutoéného vyhotovenia v jasnej
a zrozumitel'nej forme.

Clinok XIV
Prava a povinnosti objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny objednavku/zmluvu so ZhotoviteFom v plnom rozsahu previest’
(preniest’ prava a zavizky) na tretiu osobu.
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Objednavatel’ méze od Zhotovitel'a poZzadovat' predloZenie poistnej zmluvy o zodpovednosti za
Skodu spdsobent prevadzkovou €innost'ou.

Objednavater je opravneny kedykol'vek v priebehu realizacie diela z dovodov leziacich na strane
Objednavatela, Hlavného objednavatel’a, tretich osob, alebo z dovodov skrytych prekdZok na
stavenisku dat’ Zhotovitelovi pokyn na preruienie prac po dobu trvania prekazok braniacich
plynulej realizacii diela. Po odstraneni tychto prekédzok Zhotovitel' nastipi na pokradovanie
realizacie diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a, ak nebolo dohodnuté inak. O dobu takéhoto
prerusenia prac sa po dohode medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om primerane upravia terminy
realizdcie diela. Narok na dhradu za dobu prerudenia vykonov alebo dodavok, resp. pri fiprave
terminov vznika len vtedy, ak to bolo dojednané v zmluve a ak rozsah prerudenia prekrodi 5
pracovnych dni za sebou.

Opravnenym zastupcom Objednavatela musi byt umoznené kontrolovat' dielo na kaZzdom
stupni jeho zhotovovania. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat', aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej lehote, uréenej Objednavatel'om, resp.
zastupcom Objednavatel’a, v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objedndvatel méze kedykolvek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho
poddodavatela (podzhotovitel'a), v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukizat’ svoju odborni
spdsobilost’ alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti
alebo nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP a PO, alebo je jej pritomnost’ pre
Objedndvatel'a z iného dévodu neziaduca. Objednavatel’ je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na
porudenie povinnosti alebo spravanie jeho podzhotovitel'a a poskytnit’ mu primerami lehotu (min.
3 dni) na zabezpegenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k néprave, je Objednavatel’
opravneny vyuZit' pravo podla vety prvej tohto bodu. Odvolany poddodavatel’ (podzhotovitel’)
bude Zhotovitel'om Co najskor nahradeny inym poddodavatel'om (podzhotovitel'om). Odvolanim
poddodavatel'a (podzhotovitel'a) nebudi zmenené terminy dokonéenia diela a ani zmluvna cena.
Vietky ndklady spojen¢ so zabezpe€enim nového podzhotovitel'a znasa Zhotovite!',

V pripade, Ze si zhotovitel’ neplni svoje finanéné povinnosti, t. j. nevykonava dhrady jednotlivych
faktlr za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, objednavatel' poskytne
zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie napravy. Poas plynutia takto poskytnutej lehoty je
objednavatel' opravneny zadrzat' vyplatu ciastkovych faktir (resp. ziveretnej faktiry)
vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voci subdodavatel'om
splnené. Pogas doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel' v omeskani
so zaplatenim svojich peiiaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznika nirok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'ovych narokov voéi zhotovitelovi a
toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané, je objednavatel’
opravneny uspokojit’ narok subdodavatel'a vogi zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit' svojich
zaviizkov voéi zhotovitel'ovi vyplyvajucich z tejio zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela,
ktori objedndvatel’ uspokojil, s &im zhotovitel' vyslovuje svoj sithlas. Narok zhotovitela na
thradu ceny diela do vysky dhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi
zhotovitela zanikd diiom tejto dhrady objednivatelom subdodavatel'ovi zhotovitela, V
pripade, ak price adodavky, ktoré objednavatel uhradil za zhotovitel'a jeho subdodavatel'ovi,
boli zhotovitel'ovi uz uhradené, je objednavatel’ opravneny sumu uhradenii subdodavatel'ovi
zhotovitel'a zapocitat’ si vo&i akejkol'vek splatnej alebo nesplatnej pohladavke zhotovitel'a.

CL XV

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, ochrana pred poZiarmi a ochrana Zivotného prostredia
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Zhotovitel’, jeho zamestnanci a zmluvni partneri s povinni dodrziavat’' viecbecne zavizné pravne
predpisy upravujlce bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a prislu§nymi organmi schvaleni
Dokumentaciu BOZP, Plan ochrany Zivotného prostredia a Plan odpadového hospodarstva
upravujlice pomery na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' oboznamenie a preskolenie oséb, ktoré vykonavaja pre neho
Cinnost, €i uz ako zamestnanci alebo fyzické osoby, ktoré si podnikatel'mi ale nie su
zamestnavatel'mi alebo ako podzhotovitelia so vietkymi platnymi predpismi pre vykon danej
pracovnej cinnosti na danom pracovisku (stavenisku), ako aj vietkymi predpismi, informaciami
a pokynmi k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri realizicii diela. Zhotovitel' je povinny
oboznamit’ v3etkych svojich zamestnancov a zmluvnych partnerov s obsahom Planu BOZP na
stavbe a riadit’ sa jeho pokynmi a ustanoveniami. Plan BOZP na stavbe je trvale uloZeny a
spristupneny na poZziadanie u opravneného zastupcu Objednavatela.

Zhotovitel je takisto povinny oboznamit’ vietkych svojich zamestnancov a zmluvnych partnerov
s obsahom schvaleného Planu Ochrany Zivotného prostredia a Planu odpadového hospodarstva
na stavbe, dodrziavat’ v planoch zakotvené pokyny a ustanovenia. Plany si trvale uloZzené u
opravneného zastupcu Objednavatel’a a spristupnené na poziadanie.

Pracovnici zhotovitel'a musia byt zdravotne sposobili pre prace, ktoré pre Objednavatela
vykonavaji (prace vo vyskach, price vykonavanie banskou &innost'ou a &innosti vykonavané
banskym spdsobom a pod.).

V pripade, Ze pri pracach nebude zaistené kolektivne zabezpeGenie, musia byt pracovnici
Zhotovitel'a vybaveni prostriedkami osobného zabezpeéenia.

Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitel'a sit povinni vykonavat price, obsluhovat’ zariadenia
a pouzivat' naradie, latky a ostatné prostriedky obvyklym spdsobom a za uéelom, na ktory si
uréené, ako aj v shilade s poznatkami, ktoré su sucastou vedomosti a zruénosti v ramci ziskanej
odbornej spdsobilosti.

V pripade, ak sa na obsluhu urlitych strojov a zariadeni a vykon uritych innosti vyZaduje
nadobudnutie stanoveného stupiia kvalifikacie alebo praxe, kioré ustanovujii osobitné predpisy,
je zamestnanec Zhotovitela alebo jeho zmluvny partner opravneny na ich obsluhu alebo vykon,
len ak spifia podmienky uréené osobitnym predpisom.

Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitel'a si opravneni zdrZiavat’ sa na stavenisku len tam, kde
plnia svoje pracovné povinnosti na miestach uréenych Objednavatel'om.

Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitel'a si povinni udrZiavat poriadok a &istotu na
stavenisku,

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' pre svojich zamestnancov a zmluvnych partnerov pdsobiacich
na stavenisku Skolenie, preskolenie a oboznamenie sa so vieobecne zaviiznymi predpismi a
pravidlami bezpeénosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Zhotovitel' je povinny okamZite oboznamit’ Objednavatel'a s akymkol'vek rizikom ohrozenia
ochrany a bezpeénosti zdravia na stavenisku, ktoré je mu zname. V pripade akitne hroziaceho
nebezpetenstva je zhotovitel’ povinny vykonat’ ikony na zamedzenie vzniku $kod a o vzniknutej
situacii objednavatefa bezodkladne informovat, Zhotovitel primerane pouci svojich
zamestnancov, ktori splnia informaénii povinnost’ priamym oznamenim Objednavatelovi,
Zhotovitel’ je povinny zabezpeit' pre svojich zamestnancov nevyhnutné ochranné pomdcky,
ktorych pouzivanie je povinny vyzadovat a kontrolovat'.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' ustanovenia platnych predpisov upravujicich evidenciu a
registraciu pracovnych trazov.

Zhotovitel’ je povinny okamzite nahlasit’ Objednavatel'ovi kazdy pracovny uraz, ktory sa stane
jeho pracovnikom zodpovednému vediicemu zamestnancovi Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky platné predpisy upravujice ochranu pred poZiarmi.

Pre ucely tychto VOP sa za zamestnanca zhotovitel'a povaZuje aj kaZzda osoba, ktorii Zhotovitel’
poveril vykonom prac na stavenisku.
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Objednavatel’ je opravneny vykonavat Kkontrolu dodrZiavania predpisov o bezpednosti a
ochrane zdravia na stavenisku zamestnancami a zmluvnymi partnermi Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel, jeho zamestnanec, alebo jeho zmluvny partner porudi niektorti z
povinnosti ulozenych Zhotovitelovi alebo jeho zamestnancovi podla tohto &lanku VOP a v
dosledku takéhoto porusenia bude sposobeny alebo vznikne najmié akykofvek uraz, choroba,
umrtie alebo akakol'vek $koda, je v celom rozsahu za ich spdsobenie zodpovedny Zhotovitel’.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ pri nakladani s odpadom, ktory vznikne pri vykonavani diela
platnii pravnu dpravu upravujucu nakladanie s odpadmi. V pripade ak pri vykondvani diela
vznikni nebezpeéné odpady a zhotovitel’ nie je opravany na nakladanie s nebezpeénym odpadom,
Je povinny zabezpetit' nakladanie s takymto odpadom v silade so vieobecnymi zdvidznymi
pravnymi predpismi prostrednictvom opravnenej osoby.

V pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat’ z vergjnych priestranstiev, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit' stavenisko tak, aby nedoilo k ohrozeniu zdravia ob&anov, resp. aby nedodlo k
sposobeniu $kod na majetku ob&anov, k spésobeniu 3kdd na cudzich pozemkoch, hnutel'nych
veciach a nehnutefnych veciach.

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo tak, aby pouZitou technoldgiou, pripadne zariadeniami
nezhorsoval Zivotné prostredie na stavbe, resp. v jej okoli nad pripustnii mieru. Ide najmad o tieto
negativne uéinky: 3kodlivé exhalicie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, znetistovanie
vdd, oslfiovanie, tienenie a pod. Zhotovitel’ méZe zhorsit’ Zivotné prostredie nad pripustni mieru
len vynimoéne a to len na zaklade povolenia prisludného organu $tatnej spravy.

Zhotovitel' je pri vykondvani diela povinny dodrZiavat ustanovenia v3etkych vieobecne
zaviiznych platnych pravnych predpisov o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je zodpovedny za znecistenie a podkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému do3lo pri
alebo v suvislosti s vykonavanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého
znecistenia a poSkodenia a nahradit’ sposobené $kody. Zaroveii zna%a vietky sankcie s tym
spojené.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ osobitné pravne predpisy na Gseku ochrany vdd, najmi vykonat’
primerané opatrenia pri zaobchadzani s nebezpednymi latkami a plnit’ povinnosti v oblasti
prevencie. Ak Zhotovitel spdsobi svojou ¢innostou mimoriadne zhor$enie vdd, vystupuje ako
povodca a zodpoveda za zne3kodnenie znedistenia a odstranenie jeho Skodlivych nasledkov.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' prisluiné doklady, povolenia, sihlasy a potrebné vyjadrenia
organov ochrany véd.

Zhotovite!’ je povinny dodrZiavat’ osobitné pravne predpisy na useku ochrany prirody a krajiny,
ako aj vypracovat a zabezpecCit’ prisluiné vyjadrenia a sithlasy organov ochrany prirody a krajiny.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ osobitné pravne predpisy o ochrane pred hlukom a vibraciami.
Zhotovitel’ je povinny technickymi, organizaénymi a inymi vhodnymi opatreniami zabezpecit',
aby hluk neprekracoval najvy3sie pripustné hodnoty ustanovené osobitnymi pravnymi predpismi.

Clianok XVI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnicke pravo k dielu patri Objednavatel'ovi resp. Investorovi a nebezpecenstvo $kody spociva
na Zhotovitelovi.

Nebezpedenstvo 3kody na diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim diela.
Vlastnicke pravo k vietkym veciam, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela prechidza
na objednavatela postupnym vykonavanim diela, vo chvili zabudovania jednotlivych dielov, ¢o
zloziek do <iastoéne zhotovovaného diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost za  3kodu
{poskodenie, strata, kradeZ, znienie) ako na zhotovovanom diela, tak veciach k jeho
zhotoveniu potrebnych, a to po celd dobu vystavby aZz do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.
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Odo diia prevzatia staveniska od objednavatela az do riadneho odovzdania diela, zodpoveda za
$kody na zhotovovanom diele zhotovitef'.

Od zacatia svojich pric a vykonov aZ po ich prevzatie objednavatel'om znasa zodpovednost’ za
ich ochranu zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty alebo znienia uZ vykonanych pric a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’ alebo
nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela bez vad a v Gplnom stilade
so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednavatel'a.

Zodpovednost za Skodu spoésobeni Objednavatelovi alebo tretej osobe v sivislosti s
vykondvanim diela zna3a zhotovitel' v celom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za ¥kody, ktoré
svojou ¢innostou sposobil na majetku Objednavatel'a alebo tretich oséb.

Clanok XVII
Odstiapenie, odobratie prac

KaZda zo stran je opravnena odstiipit’ od realizacie, ak sa druhd strana dostala do likvidacie, alebo
ak podala navrh na vyhlasenie konkurzu (ako dlinik v pripade svojho Gpadku) alebo ak na
zhotovitel'a bude podany ndvrh na vyhlasenie restrukturalizicie, o €om sa zavizuje pisomne
informovat’ objedndvatel'a najmene;j 15 dni pred podanim navrhu.

Odstipenie sa musi vykonat’ v pisomnej forme a musi byt dorudené druhej strane. V odstapeni
musi byt' uvedeny dovod odstiipenia. Odstipenie nadobida pravne G¢inky diiom dorugenia druhej
strane a tymto diiom sa zmluva zru$uje, pokial' v odstipeni nie je uvedeny iny datum.
Objednavatel’ moze odstipit’ alebo &iastone odstipit od realizicie diela alebo odobrat
zhotoviteFovi cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich realizovat’ tretimi
osobami na naklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v cenovej ponuke
zhotovitel'a z nasledovnych dovodov na strane zhotovitel'a:

a) vadné plnenie Zhotovitel'a (napr. v dosledku nesiladu s STN), na ktoré bol
Objednivatelom pocas realizicie diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu
takéto vadné plnenie neodstranil alebo,

b) opakované zivazné porusenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia zhotovitel'om alebo,

¢) vykonavanie diela, alebo €asti diela tret'ou osobou, ktori pisomne neodsuhlasil
Objednévatel’, ak sa sihlas Objednavatel'a vyzaduje alebo,

d) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nesplni svoj zdviizok vyplyvajici zo zmluvy o dielo alebo
tychto VOP a Objednavatel’ nema zaujem prijat’ oneskorené plnenie, alebo ak Zhotovitel
nesplnil svoj zavizok vyplyvajici zo zmluvy o dielo alebo z tychto VOP ani v dodato&ne
uréenej lehote alebo,

€) Zhotovitel' napriek upozomeniu zo strany Objedndvatel’a opakovane porusuje povinnosti
vyplyvajlice zo zmluvy o dielo alebo z tychto VOP,

f) omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela alebo splnenim &iastkového terminu na
zhotovenie diela, ak takéto omeskanie trva po dobu dlhsie neZ pit’ dni,

g) ak stavebnik alebo jeho objednavatel’ odstipil od zmluvy o zhotoveni stavby, ktorej je
dielo suéast’'ou.

Ak ddjde k ukonéeniu alebo k zruseniu zmluvného vzt'ahu, je Zhotovitel' povinny za u¢elom
prevencie vzniku $kody do 10 dni od ukon&enia svojej €innosti na vlastné naklady bezodkladne
zabezpecit’ dielo, resp. jeho vykonanu (rozostavani) ¢ast’ pred poskodenim a odovzdat takto
zabezpecené dielo, resp. jeho ¢ast’ Objednéavatel'ovi a vypratat’ stavenisko.

Zhotovitel' v pripade odstipenia Objedndvatela je povinny nahradit' Objednavatelovi aj
skuto¢nii 3kodu a usly zisk, ktoré Objedndvatelovi vznikni predlzenim lehoty realizicie diela
a v dosledku zadania realizacie diela inému Zhotovitel'ovi.
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Odstipenie sa nedotyka naroku na zaplatenie pokuty.

Clanok XVIII
Dovernost’

Akékol'vek informdcie suvisiace s Projektom a/alebo Dielom a/alebo so Zmluvou o dielo si
povaZované za doverné (d'alej len ,.Doverné informacie”). Za Doverné informécie sa nepovazuji
informacie, ktoré si:

a) verejne dostupné alebo zname ku diu ich pouzitia alebo poskytnutia, pokial’ sa nestali
verejne dostupnymi alebo znamymi porusenim pravneho (t,j. ustanoveného vieobecne
zavidznym predpisom) alebo zmluvného zdvizku; alebo

b) poskytnuté Zhotovitel'ovi tretou osobou, ktord nie je zapojena do Projektu (ani len
¢iastocne) a ktord ma pravo na slobodné pouzivanie takych informacii a na ich poskytnutie
tretim osobam.

Zhotovitel’ sa zaviizuje bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a:

a) nepouzivat’ Doverné informacie za akymkol'vek inym 0éelom, ako je zhotovenie Diela a
vykon jeho povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, najmi tieto informacie nesmie
pouzit’ za ucelom uzatvorenia zmluvy tykajice) sa poskytovania sluzieb a pre priame
poskytovanie sluzieb v ramci projektov tretich o0sob; a

b) nezverejnit’ alebo neposkytnit’ Déverné informacie akejkol'vek tretej osobe, okrem
svojich zamestnancov, ¢lenov internych organov alebo pravnych poradcov. Déverné
informacie viak mozno poskytnat’ takym osobam iba v pripade, ak sa zaviazu, ze dané
informacie nezverejnia, ako keby boli stranou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zaviazat’ vietky osoby, najmi svojich podzhotovitel'ov, ktoré pouZije na
vykonanie diela, ktoré sa dostani alebo sa mézu dostat’ do styku s Ddvernymi informaciami,
povinnostou micanlivosti (povinnostou zachovavat' dovernost Dévernych informacii) v
rovnakom rozsahu, ako je zaviazany Zhotovitel’ podla tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
poskytnut’ Doverné informacie tym osobam, ktoré neboli schvalené Objednavatel'om.

Ak by akykolvek spravny organ, sid alebo akykol'vek iny Stitny orgin poZadoval poskytnutie
Dévernych informicii, Zhotovitel' je o tom povinny okamZite pisomne upovedomit
Objednavatel'a a je povinny spolupracovat s Objednavatelom pocas aplikdcie opatrenia,
ktorym mozno zabranit' poskytnutiu Dovernych informacii, a nesmie poskytnit’ Ddéverné
informacie, pokial’ nie si vyCerpané vetky dostupné opatrenia v zmysle prisluiného prédvneho
poriadku.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti, Objednavatel’ je opravneny poskytnit’ akékol'vek
Doéverné informacie alebo iné informacie akejkol'vek osobe, ktord md v Objednavatelovi
majetkovi ucast’ (vratane osob, ktoré maji majetkovil iéast’ v osobach, ktoré maji majetkovi
ucast’ v Objednavatel'ovi, a pod.), pobocke, alebo akejkol'vek spriaznenej osobe, alebo inej osobe,
ktora sa zacastiiuje Projektu.

Povinnost zachovavat’ mléanlivost’ trva i po dobu dal3ich troch (3) rokov po ukonéeni realizacie
diela.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenia tychto vieobecnych obchodnych podmienok nie si celkom, alebo scasti
platné a/alebo Uéinné alebo neskor stratia platnost’ a/alebo G&innost, nie je tym dotknuta platnost’
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a/alebo {¢innost ostatnych ustanoveni vieobecnych obchodnych podmienok. Namiesto
neplatnych a/alebo neGéinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije uiprava, ktora,
pokial' je to prAivne mozné, sa o najviac priblizuje zmyslu a ucéelu vieobecnych obchodnych
podmienok.

Technické, vyrobné alebo obchodné informdcie (napr. informacie o cene za dielo, kalkulacie,
rozpotty a pod.), s ktorymi budid zmluvné strany oboznamené pocas trvania zmluvného vztahu
su predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukonéeni zmluvného vztahu. Zmluvné strany
modZu vyuZivat predmet obchodného tajomstva vyluéne na ucel dojednany v zmluve dielo a
nebudu ich spristupiiovat tretej osobe.

Ak déjde k zmene obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla uétu alebo k inym zmenam, ktoré mozu
mat’ vplyv na plnenia spojené s tymito VOP alebo zmluvou o dielo (napr. podanie navrhu na
vyhlasenie konkurzu, zalatie exekuéného konania, rozhodnutie o zrufeni spolo¢nosti, zmena
Statutdrneho organu), je td zmluvna strana, ktorej sa predmetna zmena tyka povinna bez
zbytoéného odkladu, najneskér do 3 dni od Géinnosti zmien, tieto skutonosti oznamit' druhe;j
zmluvnej strane,

Ak nie je mozné dorudit’ akukol'vek pisomnost alebo iny doklad medzi zmluvnymi stranami
adresétovi na adresu jeho sidla uvedent v tejto zmluve alebo na adresu uvedenii v obchodnom
registri, alebo ak adresit odmietne akikol'vek pisomnost prevziat, povaZuje sa pisomnost’ za
doruc¢enti diiom nasledujicim po dni vratenia sa nedorucenej pisomnosti spit’ odosielatel'ovi, a to
aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvne strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nesmie postiipit’ a/alebo zaloZzit’ pohl'adavku, ktora mu
vznikne na ziklade Zmluvy o dielo a tychto vieobecnych obchodnych podmienck alebo v
stvislosti so zmluvou o dielo a tymito vieobecnymi zmluvnymi podmienkami tretej osobe bez
vopred daného pisomného sihlasu Objednavatela. Tato dohoda o zikaze postipenia pohladavky
bez vopred daného pisomného sithlasu Objednavatela tvori prekazku pre postipenie
pohladavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obéianskeho zakonnika v platnom zneni.
Okamihom uzavretia zmluvy stracajii platnost’ vietky doterajsie dohody zmluvnych stran a plati
vyluéne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej Zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékolvek
obchodné alebo dodacie podmienky Zhotovitel'a, pripadne naroky, ktoré nie sii kryté uzavretou
zmluvou a to aj v pripade, ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky boli sicastou
ponuky Zhotovitel'a, pripadne sa na ne Zhotovitel' odvolaval a Objednévatel’ voci nim nevzniesol
pripomienky alebo namietky. Pripadné vzniknuté spory budii zmluvné strany riesit’ predovsetkym
mimosudnou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vietky spory vzniknuté z tejto zmluvy a
v stvislosti s fiou bude miestne prisluiny vieobecny sild Objednavatela.

Tieto vieobecné obchodné podmienky si platné a Gcinné diia 01.01.2024.

V Bratislave, dia: 01.01.2024

ZEDAGEART, a.s.
Pribylinskd 12

ZEDAGEART, a.s.



